
1. Gegevens
1.1. Alle definitieve gegevens, waaronder 
in ieder geval de situatietekening, het 
goedgekeurde palenplan, alsmede alle son­
deringen en boorprofielen, dienen mini­
maal 14 werkdagen voor de aanvang van de 
werkzaamheden in het bezit van AA te zijn. 
Veranderingen in of aanvullingen op reeds 
verstrekte gegevens dienen spoedig doch 
uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvang van 
de werkzaamheden schriftelijk aan AA te wor­
den verstrekt. Minimaal 7 werkdagen voor de 
aanvang van de werkzaamheden dient de 
goedkeuring op de door AA vervaardigde 
wapeningschets(en) in het bezit van AA te 
zijn. Deze goedkeuring strekt tevens tot uit­
levering en opslag van de wapening op het 
bouwterrein.

1.2. De levering geschiedt conform de aange­
boden materiaalspecificaties, waarbij de ge­
duide betonkwaliteit een aanduiding is van de 
geleverde kwaliteit door de betonmortelpro­
ducent, hetgeen niet behoeft te betekenen 
dat de in de grond gevormde palen alsdan de 
sterkteklassen zullen behalen die hieronder 
verstaan wordt. De uiteindelijk in de bodem 
haalbare sterkteklasse is sterk afhankelijk van 
de bodemgesteldheid en de omstandigheden 
op de bouwplaats, hetgeen immer voor 
rekening en risico van opdrachtgever komt. 

1.3. Ingeval opdrachtgever paallengtes vraagt 
tot een niveau waar sonderingen niet zijn 
doorgezet, is AA niet gehouden tot het bo­
ren van de gevraagde paallengtes. Ingeval de 
gevraagde paallengtes desondanks geboord 
dienen te worden, wordt zulks getracht waar­
bij eventuele (gevolg)schaden en/of schade 
aan materiaal of materieel van AA te allen tijde 
voor rekening is van opdrachtgever. 

1.4. De door AA opgegeven aanvangsdatum 
en uitvoeringsduur zijn richttijden, gebaseerd 
op een ononderbroken uitvoering met een 
enkele boorinstallatie onder normale werk-, 
terrein-, en/of bodemomstandigheden ge­
durende reguliere werktijden. Afwijkingen van 
de overeengekomen aanvangsdatum (-tijd) 
die aan opdrachtgever te wijten zijn of tot 
zijn risicosfeer behoren, komen te allen tijde  
voor rekening van opdrachtgever. Ingeval van 
afwijkingen van de overeengekomen aan­
vangsdatum (respectievelijk aanvangstijd) ge­
schiedt de financiële afrekening overeenkom­
stig het bepaalde in artikel 4.2. Exclusief huur-, 
aan- en afvoerkosten van en/of (het kostprijs­
verhogende) werken op draglineschotten. 

2. Terrein en bodem
2.1. De aan- en afvoerwegen tot het bouw ter­
rein dienen geschikt te zijn voor het zware en 
volumineuze transport van het AA-materieel 
(gewicht ca. 100 ton; hoogte 4,30 m; breedte 

3,50 m; lengte 25 m) en materiaal. Daarnaast 
dient het bouwterrein en de bouwput 
geschikt te zijn voor het manoeuvreren met 
het AA-materieel (gewicht ca. 68 ton; on­
beperkte vrije hoogte; breedte 4,50 m; lengte 
10 m) en materiaal. Zo nodig treft opdracht­
gever voorzieningen, mede ter bescherming 
van eventueel aanwezige kabels en leidingen 
en andere boven- en/of ondergrondse za­
ken, en draagt opdrachtgever tevens om niet 
zorg voor vereiste wegafzettingen, transport­
ontheffingen, en/of vergunningen. 
Beperkingen in breedte, hoogte, lengte, 
en/of draagkracht van wegen, bouwterrein 
en/of bouwput dienen te allen tijde vooraf­
gaande aan de totstandkoming van de 
opdracht schriftelijk te worden gemeld. Ten 
behoeve van het opstellen dan wel parkeren 
van AA-materieel en/of -transportmiddelen 
stelt opdrachtgever om niet voldoende opstel 
en/of parkeerplaatsen beschikbaar op dan wel 
in de directie nabijheid van het bouwterrein. 
Ter hoogte van de stortbak, achterzijde van 
de betonpomp truck, dient tevens voldoende 
opstel- en manoeuvreerruimte te bestaan 
voor 2 betonmixer trucks naast elkaar. In ver­
band met de aanvoer van betonmortel naar 
de AA-boorinstallatie dient het bouwterrein 
dan wel de bouwput rondom toegankelijk te 
zijn en zo nodig voorzien te zijn van een ver­
harde bouwweg. Het bereik van de betonaan­
voerslang naar de boorinstallatie bedraagt 
ca. 35 m. 

2.2. De conditie van het bouwterrein en de 
bouwput dient zodanig te zijn en door 
opdrachtgever in stand te worden gehouden 
dat het rijden en het manoeuvreren met dan 
wel het opstellen van materieel op geen 
enkele manier wordt belemmerd. Daartoe 
worden de volgende eisen aan het bouw­
terrein dan wel de bouwput gesteld: droog, 
niet verontreinigd, geen ontgravingen, putten 
en/of sleuven dan wel grondhopen, en vol­
doende geëgaliseerd (met een tolerantie van 
5 mm per strekkende meter), een en ander ter 
beoordeling van AA. De bouwput dient een 
minimale afmeting te hebben van 12x12m; 
kelders en bouwputten dieper dan 1,0 m. 
dienen echter ruimer ontgraven te zijn. De 
bouwput kent geen beperkingen in hoogte, 
en dient voorzien te zijn van een buiten het 
palenveld gelegen deugdelijke af- en oprit 
met een hellingshoek van maximaal 1:6 en 
een breedte van minimaal 5,00 m. Ingeval het 
hoogteverschil tussen af- en oprit en bouw­
putniveau groter is dan 1,0 m, is deze breedte 
minimaal 6,00 m. De (grond)waterstand dient 
zich minimaal 0,5 m beneden het bouwput­
niveau te bevinden. Opdrachtgever garan­
deert vóór de uitvoering van de werkzaam­
heden dat de stabiliteit van het bouwterrein 
dan wel de bouwput gedurende de 
uitvoering van de werkzaamheden tenminste 

20 kg/ cm2 (2 MPa) over 0,80 m bedraagt, zo 
nodig te voorzien van een afpompbare 
drainage in verband met ontwatering. Zo 
nodig brengt opdrachtgever op eerste ver­
zoek van AA tevens om niet aan een goed 
laagsgewijs verdicht zand- en/of repacpakket 
op geotextiel en/of om niet aan het in overleg 
met AA vast te stellen aantal draglineschotten 
van voldoende afmetingen.

3. Uitvoering
3.1. Opdrachtgever verzorgt de maatvoering 
van de te vervaardigen palen door middel 
van goed zichtbare houten piketten (3x3x45 
cm), welke maatvoering door opdracht­
gever in stand wordt gehouden en wordt 
gegarandeerd. De piketten mogen maximaal 
2 cm boven het werkniveau van de boor­
installatie uitsteken (dan wel maximaal 2 cm 
onder bovenkant draglineschot), en dienen 
per te vervaardigen boordiameter te worden 
voorzien van een kleurmerk. Andere piketten 
dienen verwijderd te zijn, teneinde misver­
standen te voorkomen. De maatvoering van 
de paalkop dient tijdens de uitvoering van 
de boorwerkzaamheden door opdrachtgever 
aangegeven en gecontroleerd te worden, 
gelijk de horizontale en verticale positie van 
de wapening, bij gebreke waarvan opdracht­
gever de maatvoering als gerealiseerd als 
zijnde feitelijk correct. Paalafwijkingen tot 50 
mm of groter zijn niet voor rekening van AA.

3.2. AA bepaalt ten behoeve van de 
kwaliteit van de palen de meest logische 
volgorde van de te boren palen, zo nodig in 
overleg met opdrachtgever; hiervan brengt 
opdrachtgever de bouwdirectie en de con­
structeur op de hoogte. Ingeval de palen 
hiervan afwijkend dienen te worden vervaar­
digd, is AA dienaangaande niet meer verant­
woordelijk voor de kwaliteit van de gereali­
seerde en/of nog te realiseren palen, gelijk 
AA gerechtigd is de daardoor ontstane extra 
kosten in rekening te brengen. 

3.3. AA realiseert de palen in één ononder­
broken arbeidsgang, waarbij de minimale hart 
op hart afstand van de palen 2,5x de paaldia­
meter is. De minimale afstand van het hart van 
een paal tot een belending bedraagt ingeval 
de boorinstallatie haaks op de belending kan 
staan ca. 0,80 m, en voor een inwendige hoek­
paal (diagonaal uit de hoek gemeten) 
ca. 2,50 m. De toestand en de kwaliteit van 
belendende (on)roerende zaken is voor de 
aanvang van de werkzaamheden door op­
drachtgever onderzocht, waarbij eventuele 
bijzonderheden en gebreken nauwkeurig 
dienen te zijn vastgelegd. Ingeval AA geluid­
werende en/of anderszins schadebeperkende 
maatregelen worden opgelegd, komen deze 
maatregelen voor rekening van opdracht­
gever. Opdrachtgever treft voorts om niet 
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geëigende maatregelen ter voorkoming van 
vervuiling en schade ten gevolge van mod­
der- en betonspatten. De aan de boorinstal­
latie gekoppelde betonaanvoerslang kan 
tijdens de uitvoering van de boorwerkzaam­
heden schade veroorzaken aan gemaat-
voerde onderdelen (bijvoorbeeld bouwraam). 
Opdrachtgever aanvaardt dat deze schade 
en/of daardoor ontstane gevolgschade nim­
mer op AA kan worden verhaald. 

3.4. De palen kunnen maximaal vervaardigd 
worden tot de hoogte van het werkterrein dan 
wel de bouwput. Afhankelijk van de gesteld­
heid van het werkterrein dan wel de bouwput 
worden de paalkoppen door AA op dat niveau 
afgewerkt zonder toepassing van zogenoemde 
standaardringen. Opdrachtgever garandeert 
na door of namens hem verricht deugdelijk 
onderzoek dat in de directe nabijheid van de 
palen en de af te werken paalkoppen geen 
ondergrondse kabels en leidingen dan wel 
obstakels of holle ruimten bevinden. Voor 
correcties van de paalkop achteraf is AA niet 
aansprakelijk. De diameter van de paalkop kan 
in de praktijk afwijken. AA is niet aansprake­
lijk voor invloeden en/of het ontstaan van 
gebreken voortvloeiende uit (boor)werkzaam­
heden in geroerde grond, en/of langs of nabij 
belendingen, en/of nabij een paal met een 
onderlinge afstand kleiner of gelijk aan 4x de 
paaldiameter h.o.h. 

3.5. Betonresten, uitgeboorde grond en/of 
puin worden niet verwerkt en blijven op het 
werkterrein dan wel in de bouwput achter. 
Verwijderen en/of afvoer van mors- en rest­
beton dan wel niet verwerkte beton, waar­
onder tevens te begrijpen beton(resten) 
veroorzaakt door het reinigen van materieel, 
komt niet voor rekening van AA. 

3.6. Opdrachtgever garandeert dat het werk­
terrein dan wel de bouwput tot eerst na het 
bekend worden van de positieve schriftelijke 
uitslag van het akoestisch doormeten van 
de palen niet met materieel al dan niet van 
derden betreden wordt. Ook vanaf de rand 
van het werkterrein dan wel de bouwput 
mogen geen graaf- of andere werkzaamheden 
plaatsvinden vóór het bekend worden van de 
positieve schriftelijke uitslag van de metingen. 
Bij omgekeerde volgorde is AA niet verant­
woordelijk voor eventuele onvolkomenheden 
in de palen. Het akoestisch doormeten van 
de palen kan afhankelijk van de weersom­
standigheden vanaf 5 dagen na productie 
plaatsvinden, en dient uiterlijk te hebben 
plaatsgevonden binnen 7 werkdagen na ge­
reed melding bij gebreke waarvan geldt dat 
AA deugdelijk heeft gepresteerd. Opdracht­
gever dient ten behoeve van het doormeten 
de paalkoppen dusdanig vrij te maken van 

zand, modder, water, losse delen, en/of an­
dere belemmeringen dat een goede meting 
kan plaatsvinden. De uitslag van de metingen 
zal doorgaans 5 werkdagen na de meting be- 
kend zijn. Kosten van controles, beproevin­
gen, keuringen en/of onderzoek anderszins 
zijn te allen tijde voor rekening opdrachtgev­
er. Ingeval sprake is van onvolkomenheden 
in de palen en AA daarvan het verwijt treft, 
dient AA daarvan uiterlijk binnen 7 dagen na 
de meting in kennis te zijn gesteld per telefax 
of aangetekende brief onder toevoeging van 
de integrale schriftelijke uitslag van de met­
ingen. AA dient door opdrachtgever te allen 
tijde in de gelegenheid te worden gesteld de 
onvolkomenheden in haar werk te herstellen 
door het bijboren van een voldoende aantal 
mortelschroefpalen op kosten van AA, zonder 
dat AA, uit hoofde van welke grondslag ook, 
aansprakelijk is of kan worden gesteld voor 
(stagnatie)schade en overige kosten, waartoe 
opdrachtgever AA vrijwaart. Opdrachtgever 
aanvaardt dat AA nimmer aansprakelijk is voor 
onvolkomenheden in palen die alleen of in 
hoofdzaak verband houden met de aard en 
samenstelling van de ondergrond. AA beperkt 
haar aansprakelijkheid, uit welke hoofde 
ook, te allen tijde tot het bedrag van de aan­
nemingssom, met een maximum van 
€ 68.000,00, daaronder begrepen de kosten 
van voornoemd bijboren.

3.7. Voor zover mogelijk worden de boor­
werkzaamheden bij lage temperaturen, zulks 
ter uitsluitende beoordeling van de beton­
mortelcentrale die levert, gerealiseerd met 
verwarmde dan wel gemodificeerde beton­
mortel, waarvoor de netto meerprijs die 
deze centrale aan AA in rekening brengt 
(indicatie meerprijs € 25,00/m3) door AA 
aan opdrachtgever als meerwerk in reke- 
ning wordt gebracht. Bij (nacht)vorst of om­
standigheden die de kwaliteit van de palen 
nadelig kunnen beïnvloeden dient opdracht­
gever de palen deugdelijk te beschermen. 

3.8. Mits uitvoerbaar, dienen meerwerk­
opdrachten voor de uitvoering daarvan in 
overleg met de afdeling planning van AA te 
worden geregeld. Ingeval een schriftelijke 
meerwerkopdracht of bindende 
prijsafspraken ontbreken, zal AA het meer­
werk verrekenen tegen de op dat moment 
geldende tarieven, gebaseerd op de 
overeenkomst respectievelijk offerte. 

3.9. Na het gereedkomen van de boor­
werkzaamheden respectievelijk aan het einde 
van elke werkdag is opdrachtgever gehouden 
een AA-uitvoeringsbon te ondertekenen, op 
welke bon in ieder geval aangegeven wordt 
de hoeveelheid gerealiseerd werk alsmede de 
nadere bijzonderheden. 

3.10. Opdrachtgever garandeert dat het 
bouwterrein in overeenstemming is met 
wetgeving dan wel (locale) verordeningen 
en/of reglementen. In verband met vigerende 
Arbo-regelgeving alsmede Veiligheids- en 
Gezondheidsplan-beleid stelt opdrachtgever 
een coördinator aan. De noodzakelijke bouw­
plaatshulpmiddelen, waaronder mede te 
begrijpen bouwplaatsverlichting, schaftgele­
genheid, closetinrichting, e.d., worden door 
opdrachtgever om niet voorafgaand aan uit­
voering ter beschikking gesteld.

4. Stagnatie en belemmeringen
4.1. Belendingen, funderingsstroken en 
overige zaken en omstandigheden boven of 
in de grond mogen de boorwerkzaamheden 
niet belemmeren. Paalafwijkingen die hier­
van het gevolg zijn, komen voor rekening en 
risico van opdrachtgever. AA is bij zowel het 
transport als het boren van de palen nimmer 
aansprakelijk voor ontstane (gevolg)schade 
aan kabels en/of leidingen en/of alle overige 
boven of onder de grond aanwezige zaken; 
opdrachtgever vrijwaart AA op eerste verzoek 
tegen alle aanspraken van derden.

4.2. Stagnatiekosten en/of overige kosten dan 
wel schade optredend buiten schuld of 
risicosfeer van AA worden bij opdrachtgever 
in rekening gebracht. De stagnatiekosten voor 
een boorinstallatie exclusief personeel boor­
ploeg bedraagt, exclusief de kosten van de 
dieplader, € 500,00 per uur. 

4.3. Stagnatiekosten en/of overige kosten dan 
wel schade optredend door schuld van AA 
wordt vergoed tot een bedrag van 0,2% van 
de aannemingssom per dag, met een 
maximum van 2% van de aannemingssom, 
met dien verstande dat deze aanspraak eerst 
ontstaat na verloop van 5 werkdagen 
vertraging en AA zich schriftelijk heeft verbon­
den tot een vaste datum van oplevering. 

4.4. AA behoudt zich uitdrukkelijk het recht 
voor bij langere onderbrekingen het materieel 
elders in te zetten. Vanaf het moment van 
een feitelijk aaneensluitende inzetbaarheid 
elders worden geen stagnatiekosten meer in 
rekening gebracht, tenzij anders door AA aan 
opdrachtgever bevestigd. Bij hernieuwde aan­
voer van het AA-materieel wordt het tijdstip 
daarvan in nauw overleg bepaald, waarbij AA 
zich zal inspannen de werkzaamheden alsnog 
in te passen in de planning van haar overige 
geplande werken. De kosten van hernieuwde 
aan- en afvoer minimaal groot € 2.800,00 
komen voor rekening van opdrachtgever.


